

平成20年度 営繕工事の発注の見通しの公表（追加）について（平成21年2月現在）

官庁営繕部（国土交通本省）における平成20年度の営繕工事の発注の見通しの追加を下記のとおり公表いたします。

なお、ここに掲載する内容は、平成21年2月現在の見通しであるため、実際に発注する工事と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

また、予定工事発注規模は、公表時点の見込みであり、公表後変更することがあります。

【追加する工事】

1. 一般競争入札

1-1 工 事 名：中央合同庁舎第1号館熱源改修(09)機械設備その他工事

- 1) 工 事 種 別：暖冷房衛生設備工事
- 2) 工 事 場 所：東京都千代田区霞が関1-2-1
- 3) 工 期：約11ヶ月
- 4) 工 事 概 要：庁舎（SRC-8-1、延べ48,009㎡）他、空調熱源改修
- 5) 予定工事発注規模：5億円以上7億2千万円未満
- 6) 入札予定時期：平成21年度第1四半期

1-2 工 事 名：中央合同庁舎第1号館熱源改修(09)電気設備工事

- 1) 工 事 種 別：電気設備工事
- 2) 工 事 場 所：東京都千代田区霞が関1-2-1
- 3) 工 期：約11ヶ月
- 4) 工 事 概 要：庁舎（SRC-8-1、延べ48,009㎡）他、空調熱源改修に伴う電気設備改修
- 5) 予定工事発注規模：1億2千万円以上2億円未満
- 6) 入札予定時期：平成21年度第1四半期

1-3 工 事 名：中央合同庁舎第5号館熱源改修(09)機械設備その他工事

- 1) 工 事 種 別：暖冷房衛生設備工事
- 2) 工 事 場 所：東京都千代田区霞が関1-2-2
- 3) 工 期：約11ヶ月
- 4) 工 事 概 要：庁舎（S-26-3、延べ101,301㎡）他、空調熱源改修
- 5) 予定工事発注規模：5億円以上7億2千万円未満
- 6) 入札予定時期：平成21年度第1四半期

1-4 工 事 名：中央合同庁舎第5号館熱源改修(09)電気設備工事

- 1) 工 事 種 別：電気設備工事
- 2) 工 事 場 所：東京都千代田区霞が関1-2-2
- 3) 工 期：約11ヶ月
- 4) 工 事 概 要：庁舎（S-26-3、延べ101,301㎡）他、空調熱源改修に伴う

電気設備改修

5) 予定工事発注規模：3億円以上5億円未満

6) 入札予定時期：平成21年度第1四半期

1-5 工 事 名：中央合同庁舎第5号館中水道改修(09)機械設備その他工事

1) 工 事 種 別：機械設備工事

2) 工 事 場 所：東京都千代田区霞が関1-2-2

3) 工 期：約11ヶ月

4) 工 事 概 要：中水道施設棟他、排水再利用設備改修

5) 予定工事発注規模：3億円以上5億円未満

6) 入札予定時期：平成21年度第1四半期

1-6 工 事 名：中央合同庁舎第6号館改修(08)電気設備工事

1) 工 事 種 別：電気設備工事

2) 工 事 場 所：東京都千代田区霞が関1-1-1

3) 工 期：約12ヶ月

4) 工 事 概 要：庁舎(S-21-4、延べ126,171㎡)他、照明改修

5) 予定工事発注規模：5億円以上7億2千万円未満

6) 入札予定時期：第4四半期

2. 工事希望型競争入札

該当なし

3. 通常指名

該当なし

4. 随意契約

該当なし