

パート		自治体名	案件名	民間事業者からの質問	自治体からの回答	回答日	回答者	備考
1	b	福岡県小郡市	「学校給食センターPPP事業」	小郡市センター用地決定は、何年度か、センター敷地面積他	・用地候補はあるが、決定時期も含めて、未定の状況である。また、センター敷地面積についても、検討段階にあり、未定の状況である。 ・今回のサウンディング等での意見も踏まえつつ、来年度以降に決定していきたい。	11月19日	経営政策部経営戦略課 有富	
1	b	福岡県小郡市	「学校給食センターPPP事業」	建替えの予定スケジュールを教えて欲しい。	・用地候補はあるが、決定時期も含めて、未定の状況である。また、センター敷地面積についても、検討段階にあり、未定の状況である。 ・今回のサウンディング等での意見も踏まえつつ、来年度以降に決定していきたい。	11月19日	経営政策部経営戦略課 有富	
2	b	佐賀県小城市	「学校給食センター改築事業」	小城市センター用地確定時期及び敷地面積確認時期	・用地候補はあるが、決定している訳ではない。PPPでの検討と同時平行で検討中	11月19日	教育委員会教育総務課 於保	