



平成26年4月1日

大臣官房官庁営繕部

平成26年度 営繕工事の発注見通しの公表について

官庁営繕部（国土交通本省）所掌の営繕工事に係る、平成26年度の発注見通し（平成26年4月1日現在）について、別添資料のとおり公表いたします。

問 合 せ 先

国土交通省大臣官房官庁営繕部計画課 企画専門官 神谷 剛

電話 03-5253-8111 （内線23-232）

直通 03-5253-8235

FAX 03-5253-1542

平成26年度 営繕工事の発注見通しの公表について

(平成26年4月1日現在)

官庁営繕部（国土交通本省）における平成26年度の営繕工事の発注見通しを下記のとおり公表いたします。

ここに掲載する内容は、平成26年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

また、予定工事発注規模は、公表時点の見込みであり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

1-1 工 事 名：中央合同庁舎第1号館本館外1件改修(14)建築その他工事

1) 工事種別：建築工事

2) 工事場所：東京都千代田区霞が関2-1-3外

3) 工 期：約6ヶ月

4) 工事概要：中央合同庁舎第1号館庁舎（SRC-8-1、延べ47,064㎡）の
外壁改修、ガラス交換
中央合同庁舎第2号館庁舎（S-21-4、延べ114,654㎡）の
内装改修

5) 予定工事発注規模：3億円以上6億円未満

6) 入札予定時期：第2四半期

1-2 工 事 名：中央合同庁舎第1号館北別館改修(14)エレベーター設備
工事

1) 工事種別：機械設備工事

2) 工事場所：東京都千代田区霞が関2-1-3

3) 工 期：約16ヶ月

4) 工事概要：北別館（SRC-8-1、延べ14,308㎡）の乗用エレベーター更
新

5) 予定工事発注規模：2億円以上3億円未満

6) 入札予定時期：第2四半期

1-3 工 事 名：中央合同庁舎第3号館改修(14)電気設備工事

1) 工事種別：電気設備工事

2) 工事場所：東京都千代田区霞が関2-1-3

- 3) 工 期：約 29 ヶ月
- 4) 工 事 概 要：庁舎（SRC-11-2、延べ 69,973 m²）の熱源設備改修に伴う
電気設備改修
- 5) 予定工事発注規模：2億円以上3億円未満
- 6) 入札予定時期：第 2 四半期

- 1-4 工 事 名：中央合同庁舎第 3 号館改修(14)機械設備その他工事
- 1) 工 事 種 別：暖冷房衛生設備工事
 - 2) 工 事 場 所：東京都千代田区霞が関 2-1-3
 - 3) 工 期：約 29 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要：庁舎（SRC-11-2、延べ 69,973 m²）の熱源機器、空気調和
設備改修
 - 5) 予定工事発注規模：6億円以上10億円未満
 - 6) 入札予定時期：第 2 四半期

- 1-5 工 事 名：中央合同庁舎第 4 号館改修(14)建築工事
- 1) 工 事 種 別：建築工事
 - 2) 工 事 場 所：東京都千代田区霞が関 3-1-1
 - 3) 工 期：約 19 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要：庁舎（SRC-12-2、延べ53,496m²）の使用調整に伴う内装改
修
 - 5) 予定工事発注規模：6億円以上15億円未満
 - 6) 入札予定時期：第 2 四半期

- 1-6 工 事 名：中央合同庁舎第 4 号館改修(14)電気設備工事
- 1) 工 事 種 別：電気設備工事
 - 2) 工 事 場 所：東京都千代田区霞が関 3-1-1
 - 3) 工 期：約 19 ヶ月
 - 4) 工 事 概 要：庁舎（SRC-12-2、延べ53,496m²）の使用調整に伴う電気設
備改修
 - 5) 予定工事発注規模：6億円以上10億円未満
 - 6) 入札予定時期：第 2 四半期

- 1-7 工 事 名：中央合同庁舎第 4 号館改修(14)機械設備工事
- 1) 工 事 種 別：暖冷房衛生設備工事
 - 2) 工 事 場 所：東京都千代田区霞が関 3-1-1
 - 3) 工 期：約 19 ヶ月

- 4) 工 事 概 要 : 庁舎 (SRC-12-2、延べ53,496㎡) の使用調整に伴う機械設備改修
- 5) 予定工事発注規模 : 2億円以上3億円未満
- 6) 入札予定時期 : 第 2 四半期

1-8 工 事 名 : 中央合同庁舎第 5 号館外 1 件改修(14)建築その他工事

- 1) 工 事 種 別 : 建築工事
- 2) 工 事 場 所 : 東京都千代田区霞が関 1-2-2 外
- 3) 工 期 : 約 1 4 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 中央合同庁舎第 5 号館庁舎 (S-26-3、延べ100,595㎡) の使用調整に伴う内装改修、機械設備改修
衆議院第二別館車庫 (S-1、延べ 135 ㎡) の増築工事及び
外構整備工事
- 5) 予定工事発注規模 : 1億円以上2億円未満
- 6) 入札予定時期 : 第 4 四半期

1-9 工 事 名 : 中央合同庁舎第 5 号館改修(14)電気設備工事

- 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 東京都千代田区霞が関 1-2-2
- 3) 工 期 : 約 1 6 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 庁舎 (S-26-3、延べ100,595㎡) の構内交換設備改修、使用調整に伴う電気設備改修
- 5) 予定工事発注規模 : 3億円以上6億円未満
- 6) 入札予定時期 : 第 3 四半期

1-10 工 事 名 : 中央合同庁舎第 5 号館改修(14)エレベーター設備工事

- 1) 工 事 種 別 : 機械設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 東京都千代田区霞が関 1-2-2
- 3) 工 期 : 約 1 9 ヶ月
- 4) 工 事 概 要 : 庁舎 (S-26-3、延べ100,595㎡) の高層用エレベーター設備更新
- 5) 予定工事発注規模 : 3億円以上6億円未満
- 6) 入札予定時期 : 第 2 四半期

1-11 工 事 名 : 中央合同庁舎第 6 号館改修(14)電気設備工事

- 1) 工 事 種 別 : 電気設備工事
- 2) 工 事 場 所 : 東京都千代田区霞が関 1-1-1

- 3) 工 期：約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要：庁舎（A棟：S-21-4、延べ125,697㎡）の電灯設備（17階～20階の照明器具等）改修
- 5) 予定工事発注規模：8千万円以上1億2千万円未満
- 6) 入札予定時期：第2四半期

1-12 工 事 名：中央合同庁舎第6号館改修(14)機械設備工事

- 1) 工 事 種 別：暖冷房衛生設備工事
- 2) 工 事 場 所：東京都千代田区霞が関1-1-1
- 3) 工 期：約20ヶ月
- 4) 工 事 概 要：庁舎（A棟：S-21-4、延べ125,697㎡、BC棟：S-20-3、延べ66,318㎡）の中央監視装置改修、ファンコイルユニット更新
- 5) 予定工事発注規模：3億円以上6億円未満
- 6) 入札予定時期：第2四半期

1-13 工 事 名：衆議院第二別館外1件改修(14)機械設備その他工事

- 1) 工 事 種 別：暖冷房衛生設備工事
- 2) 工 事 場 所：東京都千代田区永田町1-6-3外
- 3) 工 期：約13ヶ月
- 4) 工 事 概 要：第二別館（SRC-9-3、延べ36,459㎡）の空気調和設備の改修
憲政記念館（RC-2-1、延べ6,052㎡）の厨房除害、受水槽、衛生器具設備更新
国会前庭北地区の給水管その他整備
- 5) 予定工事発注規模：3億円以上6億円未満
- 6) 入札予定時期：第4四半期

1-14 工 事 名：参議院麹町議員宿舎改修(14)建築その他工事

- 1) 工 事 種 別：建築工事
- 2) 工 事 場 所：東京都千代田区麹町4-7
- 3) 工 期：約4ヶ月
- 4) 工 事 概 要：宿舎（SRC-9-2他、延べ15,863㎡他）の敷地外周塀改修等
- 5) 予定工事発注規模：3,000万円未満
- 6) 入札予定時期：第1四半期

1-15 工 事 名：参議院第二別館改修(14)機械設備その他工事

- 1) 工 事 種 別：暖冷房衛生設備工事
- 2) 工 事 場 所：東京都千代田区永田町1-11-16

- 3) 工 期：約18ヶ月
- 4) 工 事 概 要：第二別館（南棟SRC-10-2、延べ21,533㎡、東棟SRC-7-2、延べ9,471㎡）の熱源機器、空気調和設備改修
- 5) 予定工事発注規模：3億円以上6億円未満
- 6) 入札予定時期：第2四半期

1-16 工 事 名：国立国会図書東京本館館改修(14)機械設備その他工事

- 1) 工 事 種 別：暖冷房衛生設備工事
- 2) 工 事 場 所：東京都千代田区永田町1-10-1
- 3) 工 期：約19ヶ月
- 4) 工 事 概 要：本館（SRC-6-1、延べ73,340㎡）の熱源機器、空気調和設備改修
- 5) 予定工事発注規模：2億円以上3億円未満
- 6) 入札予定時期：第2四半期

1-17 工 事 名：迎賓館外1件改修(14)建築その他工事

- 1) 工 事 種 別：建築工事
- 2) 工 事 場 所：東京都港区元赤坂2-1-1外
- 3) 工 期：約23ヶ月
- 4) 工 事 概 要：本館（鉄骨補強レンガ造-2-1、延べ15,355㎡）の内装改修（塗装・裂地）、シャンデリア改修、小屋裏改修
特許庁総合庁舎（SRC-16-3、延べ86,818㎡）の防水改修、
電算室新設に伴う内装改修
- 5) 予定工事発注規模：3億円以上6億円未満
- 6) 入札予定時期：第1四半期

1-18 工 事 名：外務本省外1件改修(14)電気設備その他工事

- 1) 工 事 種 別：電気設備工事
- 2) 工 事 場 所：東京都千代田区霞が関2-1-1
- 3) 工 期：約5ヶ月
- 4) 工 事 概 要：外務本省新庁舎（SRC-8-3、延べ14,309㎡）の交流無停電電源装置等改修
永田町合同庁舎（SRC-8-1、延べ8,755㎡）の非常用発電設備、防災盤及びITV設備改修
- 5) 予定工事発注規模：1億2,000万円以上2億円未満
- 6) 入札予定時期：第3四半期

- 1-19 工 事 名：外務本省改修(14)機械設備その他工事
- 1) 工 事 種 別：暖冷房衛生設備工事
 - 2) 工 事 場 所：東京都千代田区霞が関2-1-1
 - 3) 工 期：約5ヶ月
 - 4) 工 事 概 要：外務本省新庁舎（SRC-8-3、延べ14,309㎡）の個別空気調和設備更新
 - 5) 予定工事発注規模：2億円以上3億円未満
 - 6) 入札予定時期：第3四半期
- 1-20 工 事 名：経済産業省総合庁舎外1件改修(14)建築その他工事
- 1) 工 事 種 別：建築工事
 - 2) 工 事 場 所：東京都千代田区霞が関1-3-1外
 - 3) 工 期：約9ヶ月
 - 4) 工 事 概 要：経済産業省総合庁舎別館（SRC-11-2、延べ58,535㎡）の使用調整に伴う内装、玄関ホール改修、防災改修、中庭連絡通路改修および、使用調整等に伴う電気設備、機械設備改修
外務本省中央庁舎（SRC-8-1、延べ55,893㎡）の内装改修等
 - 5) 予定工事発注規模：3億円以上6億円未満
 - 6) 入札予定時期：第1四半期
- 1-21 工 事 名：経済産業省総合庁舎改修(14)電気設備工事
- 1) 工 事 種 別：電気設備工事
 - 2) 工 事 場 所：東京都千代田区霞が関1-3-1
 - 3) 工 期：約15ヶ月
 - 4) 工 事 概 要：本館（S-18-3、延べ52,959㎡）及び別館（SRC-11-2、延べ58,535㎡）の中央監視制御設備等改修
 - 5) 予定工事発注規模：2億円以上3億円未満
 - 6) 入札予定時期：第3四半期
- 1-22 工 事 名：経済産業省総合庁舎改修(14)機械設備その他工事
- 1) 工 事 種 別：暖冷房衛生設備工事
 - 2) 工 事 場 所：東京都千代田区霞が関1-3-1
 - 3) 工 期：約15ヶ月
 - 4) 工 事 概 要：別館（SRC-11-2、延べ58,535㎡）の空気調和設備改修、内装改修

5) 予定工事発注規模：3億円以上6億円未満

6) 入札予定時期：第3四半期

1-23 工 事 名：特許庁総合庁舎改修(14)電気設備工事

1) 工事種別：電気設備工事

2) 工事場所：東京都千代田区霞が関3-4-3

3) 工 期：約18ヶ月

4) 工事概要：庁舎（SRC-16-3、延べ86,818㎡）の電算室新設に伴う電灯設備、動力設備、静止形電源設備等の改修

5) 予定工事発注規模：3億円以上6億円未満

6) 入札予定時期：第2四半期

1-24 工 事 名：特許庁総合庁舎改修(14)機械設備工事

1) 工事種別：暖冷房衛生設備工事

2) 工事場所：東京都千代田区霞が関3-4-3

3) 工 期：約18ヶ月

4) 工事概要：庁舎（SRC-16-3、延べ86,818㎡）の電算室新設に伴う消火設備、空調設備等の改修

5) 予定工事発注規模：3億円以上6億円未満

6) 入札予定時期：第2四半期

2. 工事希望型競争入札

該当なし

3. 通常指名競争入札

該当なし

4. 随意契約

該当なし