

平成26年8月22日
大臣官房官庁営繕部
計 画 課

平成26年度 営繕工事の発注見通しの公表（変更・追加）について

官庁営繕部（国土交通本省）所掌の営繕工事に係る、平成26年度の発注見通し（平成26年7月1日現在）について、公表いたしましたが、別添資料のとおり変更・追加し公表します。

問 合 せ 先
国土交通省大臣官房官庁営繕部計画課 企画専門官 野口 久 電話 03-5253-8111 （内線23-232） 直通 03-5253-8235 FAX 03-5253-1542

平成26年度 営繕工事の発注見通しの公表（変更・追加）について

（平成26年8月22日現在）

官庁営繕部（国土交通本省）における平成26年度の営繕工事の発注見通し（平成26年7月1日現在）について公表いたしましたが、下記の通り変更・追加し公表します。

ここに掲載する内容は、平成26年8月22日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

また、予定工事発注規模は、公表時点の見込みであり、公表後変更することがあります。
アンダーラインを付したものが前回の公表内容を変更したもの、もしくは追加の工事となります。なお、1-1や1-2など掲載されていない番号の工事については、既に発注公告済または契約済のため掲載していないものです。

1. 一般競争入札

1-6 工 事 名：衆議院第二別館車庫棟増築外1件改修(14)建築その他工事
(変更前の工事名：中央合同庁舎第5号館外1件改修(14)建築その他工事)

- 1) 工 事 種 別：建築工事
- 2) 工 事 場 所：東京都千代田区永田町1-6-3外
- 3) 工 期：約8ヶ月
- 4) 工 事 概 要：衆議院第二別館車庫（S-1、延べ135㎡）の増築工事及び外構整備工事
中央合同庁舎第5号館庁舎（S-26-3、延べ100,595㎡）の使用調整に伴う内装改修、機械設備改修
- 5) 予定工事発注規模：1億円以上2億円未満
- 6) 入札予定時期：第4四半期

1-7 工 事 名：中央合同庁舎第5号館改修(14)電気設備工事

- 1) 工 事 種 別：電気設備工事
- 2) 工 事 場 所：東京都千代田区霞が関1-2-2
- 3) 工 期：約16ヶ月
- 4) 工 事 概 要：庁舎（S-26-3、延べ100,595㎡）の構内交換設備改修、使用調整に伴う電気設備改修
- 5) 予定工事発注規模：3億円以上6億円未満
- 6) 入札予定時期：第3四半期

1-10 工 事 名：衆議院第二別館外1件改修(14)機械設備その他工事

- 1) 工 事 種 別：暖冷房衛生設備工事
- 2) 工 事 場 所：東京都千代田区永田町1-6-3外
- 3) 工 期：約13ヶ月
- 4) 工 事 概 要：第二別館（SRC-9-3、延べ36,239㎡）の空気調和設備改修

憲政記念館（RC-2-1、延べ6,052㎡）の厨房除害、受水槽、衛生器具設備更新

国会前庭北地区の給水管その他整備

5) 予定工事発注規模：3億円以上6億円未満

6) 入札予定時期：第4四半期

1-13 工 事 名：外務本省外1件改修(14)電気設備その他工事

1) 工事種別：電気設備工事

2) 工事場所：東京都千代田区霞が関2-1-1外

3) 工 期：約8ヶ月

4) 工事概要：外務本省新庁舎（SRC-8-3、延べ14,309㎡）の交流無停電電源装置等改修

永田町合同庁舎（SRC-8-1、延べ8,755㎡）の非常用発電設備、防災盤及び監視カメラ設備改修

5) 予定工事発注規模：1億2,000万円以上2億円未満

6) 入札予定時期：第4四半期

1-14 工 事 名：外務本省改修(14)機械設備その他工事

1) 工事種別：暖冷房衛生設備工事

2) 工事場所：東京都千代田区霞が関2-1-1

3) 工 期：約8ヶ月

4) 工事概要：外務本省新庁舎（SRC-8-3、延べ14,309㎡）の個別空気調和設備更新

5) 予定工事発注規模：2億円以上3億円未満

6) 入札予定時期：第4四半期

1-15 工 事 名：経済産業省総合庁舎改修(14)電気設備工事

1) 工事種別：電気設備工事

2) 工事場所：東京都千代田区霞が関1-3-1

3) 工 期：約14ヶ月

4) 工事概要：本館（S-18-3、延べ52,959㎡）及び別館（SRC-11-2、延べ59,741㎡）の中央監視制御設備等改修

5) 予定工事発注規模：2億円以上3億円未満

6) 入札予定時期：第4四半期

1-16 工 事 名：経済産業省総合庁舎改修(14)機械設備その他工事

1) 工事種別：暖冷房衛生設備工事

2) 工事場所：東京都千代田区霞が関1-3-1

3) 工 期：約16ヶ月

4) 工事概要：別館（SRC-11-2、延べ59,741㎡）の空気調和設備改修、

内装改修

5) 予定工事発注規模：3億円以上6億円未満

6) 入札予定時期：第3四半期

1-17 工 事 名：特許庁総合庁舎改修(14)電気設備工事

1) 工事種別：電気設備工事

2) 工事場所：東京都千代田区霞が関3-4-3

3) 工 期：約11ヶ月

4) 工事概要：庁舎（SRC-16-3、延べ86,818㎡）の電算室新設に伴う電灯設備、動力設備、静止形電源設備等改修

5) 予定工事発注規模：3億円以上6億円未満

6) 入札予定時期：第3四半期

1-18 工 事 名：特許庁総合庁舎改修(14)機械設備工事

1) 工事種別：暖冷房衛生設備工事

2) 工事場所：東京都千代田区霞が関3-4-3

3) 工 期：約11ヶ月

4) 工事概要：庁舎（SRC-16-3、延べ86,818㎡）の電算室新設に伴う消火設備、空調設備等改修

5) 予定工事発注規模：3億円以上6億円未満

6) 入札予定時期：第3四半期

1-19 工 事 名：迎賓館本館外1件改修(14)建築その他工事

1) 工事種別：建築工事

2) 工事場所：東京都港区元赤坂2-1-1外

3) 工 期：約20ヶ月

4) 工事概要：本館（鉄骨補強レンガ造-2-1、延べ15,355㎡）の内装改修（塗装・裂地）、シャンデリア改修、小屋裏改修
特許庁総合庁舎（SRC-16-3、延べ86,818㎡）の電算室新設に伴う内装改修、トップライト等のシーリング改修

5) 予定工事発注規模：3億円以上6億円未満

6) 入札予定時期：第3四半期

2. 工事希望型競争入札

該当なし

3. 通常指名競争入札

該当なし

4. 随意契約

該当なし