
平成２６年４月１日

大臣官房官庁営繕部

平成２６年度 建設コンサルタント業務等の発注見通しの公表について

官庁営繕部（国土交通本省）の建設コンサルタント業務等に係る、平成２６年度の発注

見通し（平成２６年４月１日現在）について、別添資料のとおり公表いたします。

問 合 せ 先

［業務 1-1、2-1、4-1～ 4-2、6-1］
国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課特別整備室 企画専門官 丸田 智治

電話 ０３－５２５３－８１１１ （内線２３－６１５）

直通 ０３－５２５３－８２４３

FAX ０３－５２５３－１５４４

［業務 1-2～ 1-5、4-3～ 4-10］
国土交通省大臣官房官庁営繕部計画課 課長補佐 山北 孝治

電話 ０３－５２５３－８１１１ （内線２３－２２３）

直通 ０３－５２５３－８２３５

FAX ０３－５２５３－１５４２



平成２６年度建設コンサルタント業務等の発注見通しの公表について

（平成２６年４月１日現在）

官庁営繕部（国土交通本省）における平成２６年度の建設コンサルタント業務等の発注

見通しを次のとおり公表いたします。

また、ここに掲載する内容は、平成２６年４月１日現在の見通しであるため、実際に発

注する建設コンサルタント業務等がこの記載と異なる場合、又はここに掲載されていない

建設コンサルタント業務等が発注される場合があります。

１．一般競争入札方式

１－１ 業務名：国立国会図書館新館時刻歴応答解析(14)業務

１）履行期間：約８ヶ月

２）業務概要：新館の時刻歴応答解析業務

３）入札予定時期：第２四半期

１－２ 業務名：平成 26年度建築保全業務労務費等調査業務

１）履行期間：約６ヶ月

２）業務概要：官庁施設の建築保全業務委託費を積算する際に必要となる、平成 27
年度建築保全業務労務単価の作成に資するため、保全業務従事者

の賃金及び労働時間等に係る実態調査及び基礎資料作成を実施す

る業務

３）入札予定時期：第１四半期

１－３ 業務名：公共建築工事標準仕様書等平成 26年度基礎調査資料作成業務

１）履行期間：約９ヶ月

２）業務概要：公共建築工事標準仕様書等について、関係法令や関係基準類等の

改定内容及び各省庁等からの改定意見の収集・整理及び検討を行

うとともに、調査及び検討結果が反映された箇所・経緯・理由を

資料として取りまとめる業務

３）入札予定時期：第１四半期



１－４ 業務名：新営予算単価改定（１４）基礎資料作成業務

１）履行期間：約７ヶ月

２）業務概要：寄宿舎、体育館、倉庫、車庫、自転車置場、渡廊下の用途に供す

る官庁施設について、標準的な建物の積算数量調書を作成すると

ともに、標準予算単価算出基準の項目を適用する場合の数量・単

価を算出し、項目毎の内訳を作成する業務

３）入札予定時期：第２四半期

１－５ 業務名：官庁施設における建築非構造部材及び建築設備の設計等に関する

資料収集等業務

１）履行期間：約６ヶ月

２）業務概要：建築非構造部材及び建築設備の耐震安全性について、法令等の改

正や技術的知見の蓄積の状況について調査するとともに、耐震設

計に必要な事項について情報収集等を行う業務

３）入札予定時期：第２四半期

２．公募型プロポーザル方式

２－１ 業務名：特許庁総合庁舎改修(14)設計業務

１）履行期間：約１８ヶ月

２）業務概要：特許庁総合庁舎の空気調和設備、アスベスト改修、エレベーター

設備改修、内装改修及び内装改修等に伴う各種設備改修（電力設

備、コンセント設備、拡声設備、通信設備、空気調和設備・衛生

設備等）の設計業務

３）入札予定時期：第２四半期

３．公募型競争入札方式

該当なし

４．簡易公募型プロポーザル方式

４－１ 業務名：衆議院第二別館外３件改修(14)設備設計業務

１）履行期間：約８ヶ月

２）業務概要：衆議院第二別館の空調設備改修設計

参議院副議長公邸の空調設備改修設計

参議院第二別館の火災報知設備改修設計

憲政記念館、国会前庭の給排水管改修設計等

３）入札予定時期：第２四半期



４－２ 業務名：経済産業省総合庁舎外２件改修(14)設備設計業務

１）履行期間：約８ヶ月

２）業務概要：経済産業省総合庁舎本館、別館の受変電設備及び自家発電設備改

修設計

外務本省新庁舎の CVCF電源改修及び、個別空調改修設計

永田町合同庁舎の非常用発電設備改修、防災設備改修、ITV設備

整備設計

３）入札予定時期：第２四半期

４－３ 業務名：平成 26年度官庁施設の長寿命化に係る保全・評価手法の調査検討業務

１）履行期間：約９ヶ月

２）業務概要：既存の官庁施設を長寿命化し、長期間使用するために必要となる

建築物の保全・評価手法について検討するものであり、特に、長

期間使用するために新たに必要となる点検や確認事項について、

その実施項目（部位）、実施方法、評価手法等の基本的な考え方を

整理する業務

３）入札予定時期：第２四半期

４－４ 業務名：平成 26年度施設カルテ作成のための既存データ移行手法検討業務

１）履行期間：約８ヶ月

２）業務概要：既存官庁施設の情報を蓄積する施設カルテの作成に活用するため、

既存の施設データから必要な情報を抽出し、個々の施設カルテに

移行する手法を検討し、そのツールを構築する業務

３）入札予定時期：第２四半期

４－５ 業務名：建築保全業務委託に係る調査検討業務

１）履行期間：約９ヶ月

２）業務概要：事務所用途に供する建築物の建築保全業務委託について、業務内

容等に関する実態調査を行い、調査結果の分析、現行の建築保全

業務共通仕様書等に関連する課題の整理及び今後の方向性に関す

る基本的な検討を行う業務

３）入札予定時期：第２四半期



４－６ 業務名：木材を利用した官庁施設のコスト抑制に関する検討業務

１）履行期間：約９ヶ月

２）業務概要：官庁施設を木造で整備する場合のコスト低減に資する設計手法に

ついて、手引き書としてとりまとめるため、材料の流通状況や事

例の収集・整理を行い、コストシミュレーション等を通じて、設

計・施工上の留意点の検討を行う業務

３）入札予定時期：第２四半期

４－７ 業務名：官庁施設の機能維持のための被災情報の共有方策等検討業務

１）履行期間：約８ヶ月

２）業務概要：発災時において官庁施設が有効に機能するためには、施設管理者

が的確に応急対応を行うとともに、必要に応じて応急措置等に係

る技術的支援を行うことが重要であることから、効率的に被災情

報を共有するための体制や施設管理者が発災時に留意すべき事項

等について検討を行う業務

３）入札予定時期：第２四半期

４－８ 業務名：平成 26年度建築工事一般管理費等調査分析業務

１）履行期間：約８ヶ月

２）業務概要：公共建築工事共通費積算基準に用いる一般管理費等率について、

建設企業及び建築工事現場の実態を調査・分析し、共通費基準の

率算定式の改定の検討を行うとともに、下請経費の率の改定の検

討を行う業務

３）入札予定時期：第２四半期

４－９ 業務名：官庁施設の雨水利用システム導入促進に関する設計手法の調査・

検討業務

１）履行期間：約８ヶ月

２）業務概要：雨水利用システムの計画・設計について、関係法令や技術動向の

調査を行うとともに、調査結果をもとに技術基準等に反映可能な

ものの抽出及び課題に対する検討を行う業務

３）入札予定時期：第２四半期



４－１０ 業務名：建築設備の設計における計算手法に関する調査・検討業務

１）履行期間：約８ヶ月

２）業務概要：建築物の設備設計を行う際に必要となる計算を行い、現在の計算

手法・数値の見直しを図るとともに、建築物に最新の建築設備技

術を導入する際の基礎資料の収集、計算手法に基づく計算例の作

成、課題の抽出及び対応案の検討を行う業務

３）入札予定時期：第２四半期

５．簡易公募型競争入札方式

該当なし

６．標準プロポーザル方式

６－１ 業務名：衆議院第二別館車庫棟増築外１件改修(14)設計業務

１）履行期間：約９ヶ月

２）業務概要：車庫棟（S-1、延べ 135㎡）の増築設計、外構整備設計及び、増

築、外構整備に伴う電気設備、機械設備設計

中央合同庁舎第５号館の内装改修及び内装改修に伴う設備改修の

設計業務

３）入札予定時期：第１四半期

７．指名競争入札

該当なし

８．随意契約

該当なし


