

平成23年度 営繕工事の発注の見通しの公表について（平成23年4月現在）

官庁営繕部（国土交通本省）における平成23年度の営繕工事の発注の見通しを下記のとおり公表いたします。

ここに掲載する内容は、平成23年4月現在の見通しであるため、実際に発注する工事と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

また、予定工事発注規模は、公表時点の見込みであり、公表後変更することがあります。

1. 一般競争入札

- 1-1 工 事 名：中央合同庁舎第1号館改修(11)機械設備その他工事
- 1) 工 事 種 別：暖冷房衛生設備工事
 - 2) 工 事 場 所：東京都千代田区霞が関1-2-1
 - 3) 工 期：約7ヶ月
 - 4) 工 事 概 要：別館（SRC-8-1、延べ17,479㎡）の空調設備改修（各階機械室の東・西・南・北各系統の空気調和機等の更新）
 - 5) 予定工事発注規模：3億円以上5億円未満
 - 6) 入札予定時期：第2四半期
- 1-2 工 事 名：中央合同庁舎第3号館外1件改修(11)電気設備
その他工事
- 1) 工 事 種 別：電気設備工事
 - 2) 工 事 場 所：東京都千代田区霞が関2-1-3
 - 3) 工 期：約9ヶ月
 - 4) 工 事 概 要：中央合同庁舎第2号館庁舎（S-21-4、延べ114,654㎡）の出退表示盤改修、監視カメラ等整備及び執務室等の間仕切り改修等
中央合同庁舎第3号館庁舎（SRC-11-2、延べ69,973㎡）の出退表示盤改修、執務室等の間仕切り改修、給湯室改修、給湯室系統給排水管改修等
 - 5) 予定工事発注規模：2億円以上3億円未満
 - 6) 入札予定時期：第1四半期
- 1-3 工 事 名：中央合同庁舎第5号館改修(11)電気設備工事
- 1) 工 事 種 別：電気設備工事
 - 2) 工 事 場 所：東京都千代田区霞が関1-2-2
 - 3) 工 期：約6ヶ月
 - 4) 工 事 概 要：庁舎（S-26-3、延べ100,595㎡）の照明設備改修

5) 予定工事発注規模：8,000万円以上1億2,000万円未満

6) 入札予定時期：第2四半期

1-4 工 事 名：中央合同庁舎第6号館改修(11)機械設備その他工事

1) 工 事 種 別：暖冷房衛生設備工事

2) 工 事 場 所：東京都千代田区霞が関1-1-1

3) 工 期：約7ヶ月

4) 工 事 概 要：中央合同庁舎第6号館A棟（S-21-4、延べ126,171㎡）のサーバー室空調設備改修（パッケージ型空調和機等の更新）

5) 予定工事発注規模：2億円以上3億円未満

6) 入札予定時期：第2四半期

1-5 工 事 名：永田町合同庁舎改修(11)機械設備その他工事

1) 工 事 種 別：暖冷房衛生設備工事

2) 工 事 場 所：東京都千代田区永田町1-20-2

3) 工 期：約7ヶ月

4) 工 事 概 要：庁舎（RC-8、8,755㎡）のパッケージ型空調機の更新

5) 予定工事発注規模：3,000万円未満

6) 入札予定時期：第3四半期

1-6 工 事 名：国立国会図書館東京本館改修(11)電気設備その他工事

1) 工 事 種 別：電気設備工事

2) 工 事 場 所：東京都千代田区永田町1-10-1

3) 工 期：約17ヶ月

4) 工 事 概 要：本館（SRC-6-1、延べ73,340㎡）の受変電設備改修等

5) 予定工事発注規模：5億円以上7億2,000万円未満

6) 入札予定時期：第3四半期

1-7 工 事 名：内閣本府改修(11)電気設備工事

1) 工 事 種 別：電気設備工事

2) 工 事 場 所：東京都千代田区永田町1-6-1

3) 工 期：約6ヶ月

4) 工 事 概 要：庁舎（A棟：RC-6-1、延べ18,481㎡）の防災監視盤及び受変電設備改修

5) 予定工事発注規模：8,000万円以上1億2,000万円未満

6) 入札予定時期：第3四半期

- 1-8 工 事 名：迎賓館改修(11)建築工事
1) 工 事 種 別：建築工事
2) 工 事 場 所：東京都港区元赤坂2-1-1
3) 工 期：約8ヶ月
4) 工 事 概 要：本館（鉄骨補強レンガ造-2-1、延べ15,355㎡）の絹裂地更新
5) 予定工事発注規模：3,000万円以上6,000万円未満
6) 入札予定時期：第2四半期
- 1-9 工 事 名：三田共用会議所改修(11)建築その他工事
1) 工 事 種 別：建築工事
2) 工 事 場 所：東京都港区三田2-1-8
3) 工 期：約4ヶ月
4) 工 事 概 要：庁舎（S-5、延べ14,682㎡）の屋上緑化（自動灌水装置を含む）設置
5) 予定工事発注規模：3,000万円未満
6) 入札予定時期：第2四半期
- 1-10 工 事 名：経済産業省総合庁舎改修(11)建築工事
1) 工 事 種 別：建築工事
2) 工 事 場 所：東京都千代田区霞が関1-3-1
3) 工 期：約17ヶ月
4) 工 事 概 要：本館（S-18-3、延べ52,959㎡）の外壁改修、外部建具改修及び厚生棟の車庫消火設備改修に伴う建築改修
別館（SRC-11-2、延べ58,535㎡）の屋上防水改修、電算室改修に伴う建築改修
5) 予定工事発注規模：7億2,000万円以上15億円未満
6) 入札予定時期：第3四半期
- 1-11 工 事 名：経済産業省総合庁舎改修(11)電気設備工事
1) 工 事 種 別：電気設備工事
2) 工 事 場 所：東京都千代田区霞が関1-3-1
3) 工 期：約21ヶ月
4) 工 事 概 要：本館（S-18-3、延べ52,959㎡）及び別館（SRC-11-2、延べ58,535㎡）の情報通信網設備改修
本館厚生棟の車庫消火設備改修に伴う電気設備改修
別館の電算室改修に伴う電気設備改修
5) 予定工事発注規模：2億円以上3億円未満
6) 入札予定時期：第2四半期

- 1-12 工 事 名：経済産業省総合庁舎熱源改修(11)電気設備工事
- 1) 工 事 種 別：電気設備工事
 - 2) 工 事 場 所：東京都千代田区霞が関1-3-1
 - 3) 工 期：約26ヶ月
 - 4) 工 事 概 要：別館（SRC-11-2、延べ58,535㎡）の熱源改修に伴う電気設備改修
 - 5) 予定工事発注規模：2億円以上3億円未満
 - 6) 入札予定時期：第4四半期
- 1-13 工 事 名：経済産業省総合庁舎改修(11)機械設備工事
- 1) 工 事 種 別：暖冷房衛生設備工事
 - 2) 工 事 場 所：東京都千代田区霞が関1-3-1
 - 3) 工 期：約19ヶ月
 - 4) 工 事 概 要：本館厚生棟（S-18-3、延べ52,959㎡）の車庫消火設備改修
別館（SRC-11-2、延べ58,535㎡）の電算室改修に伴う機械設備改修
 - 5) 予定工事発注規模：3億円以上5億円未満
 - 6) 入札予定時期：第2四半期
- 1-14 工 事 名：経済産業省総合庁舎熱源改修(11)機械設備その他工事
- 1) 工 事 種 別：暖冷房衛生設備工事
 - 2) 工 事 場 所：東京都千代田区霞が関1-3-1
 - 3) 工 期：約26ヶ月
 - 4) 工 事 概 要：別館（SRC-11-2、延べ58,535㎡）の熱源改修（熱源機械室の冷凍機及び補機類等の更新）
 - 5) 予定工事発注規模：10億円以上20億円未満
 - 6) 入札予定時期：第4四半期
- 1-15 工 事 名：経済産業省総合庁舎改修(11)エレベーター設備工事
- 1) 工 事 種 別：機械設備工事
 - 2) 工 事 場 所：東京都千代田区霞が関1-3-1
 - 3) 工 期：約26ヶ月
 - 4) 工 事 概 要：本館（S-18-3、延べ52,959㎡）の乗用エレベーター更新（低層用5台、高層用5台の更新）
 - 5) 予定工事発注規模：7億2,000万円以上10億円未満
 - 6) 入札予定時期：第4四半期

1-16 工 事 名：特許庁総合庁舎改修(11)建築工事

1) 工 事 種 別：建築工事

2) 工 事 場 所：東京都千代田区霞が関3-4-3

3) 工 期：約6ヶ月

4) 工 事 概 要：庁舎（SRC-16-3、延べ86,818㎡）屋内の鋼製及び鋼製軽量建具改修

5) 予定工事発注規模：1億円以上2億円未満

6) 入札予定時期：第2四半期

2. 工事希望型競争入札

該当なし

3. 通常指名競争入札

該当なし

4. 随意契約

該当なし