

令和6年4月1日
大臣官房官庁営繕部
計 画 課

令和6年度 営繕工事の発注見通しの公表

官庁営繕部（国土交通本省）の営繕工事の発注見通しを公表いたします（令和6年4月1日現在）。

国土交通省では、入札・契約手続のより一層の透明性・競争性を確保するため、官庁営繕工事・業務の発注に先立ち、発注見通しの公表を行っています。

一般競争入札に関する12件及び随意契約に関する2件について、令和6年度の営繕工事の発注見通しを公表いたします（別添参照）。

なお、ここに掲載する内容は、令和6年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。また、発注見通しは、公表時点の見込みであり、公表後変更することがあります。

発注見通しは下記により公表を行っています。

- ・入札情報サービス（PPI） <https://www.i-ppi.jp>
- ・国土交通省ホームページ https://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tkl_000007.html

（参考）発注情報のメール配信について

官庁営繕部では、官庁営繕工事・業務への入札参加を検討される方へ、発注情報のメール配信を行っています。

■登録方法

①又は②にアクセスし、表示に従い登録手続きを行ってください。PC、タブレット、スマートフォン、携帯電話いずれの端末からも登録できます。

登録は無料です。

①国土交通省大臣官房官庁営繕部、地方整備局営繕部等のホームページにあるバナー「官庁営繕工事・業務メール配信サービス」

バナーのイメージ→



②ホームページ「https://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_fr2_000007.html」

■メール配信される発注情報

原則、入札公告日（又は公示日）に、①～③の内容が配信されます。

①工事名称又は業務名称

②工事種別・工事の等級区分・施工場所又は業務種別

③技術資料（工事）又は参加表明書（業務）の提出締切日

なお、正式な内容は入札情報サービス（<https://www.i-ppi.jp>）にてご確認下さい。

<問い合わせ先>

大臣官房官庁営繕部計画課 企画専門官 山田（内線23232）

民間資金等活用営繕事業対策官 吉原（内線23233）

課長 補佐 谿花（内線23234）

代表 03-5253-8111 直通 03-5253-8235

1. 一般競争入札

- 1-1 工 事 名：中央合同庁舎第5号館改修（23）建築その他工事
1) 工 事 種 別：建築工事
2) 工 事 場 所：東京都千代田区霞が関1-2-2
3) 工 期：約7ヵ月
4) 工 事 概 要：中央合同庁舎第5号館（S-26/3、延べ約100,600㎡）の講堂の特定天井改修（約700㎡）及びそれに伴う電気設備、機械設備改修工事
5) 予定工事発注規模：2億円以上3億円未満
6) 入札予定時期：第1四半期（5月予定）
- 1-2 工 事 名：中央合同庁舎第6号館B棟改修（24）エレベーター設備工事
1) 工 事 種 別：機械設備工事
2) 工 事 場 所：東京都千代田区霞が関1-1-1
3) 工 期：約16ヵ月（フレックス方式）
4) 工 事 概 要：中央合同庁舎第6号館B棟（S-20/3、延べ約63,000㎡）の非常用エレベーター設備改修工事
5) 予定工事発注規模：2億円以上3億円未満
6) 入札予定時期：第2四半期（9月予定）
- 1-3 工 事 名：永田町合同庁舎改修（24）機械設備その他工事
1) 工 事 種 別：暖冷房衛生設備工事
2) 工 事 場 所：東京都千代田区永田町1-11-39
3) 工 期：約20ヵ月
4) 工 事 概 要：永田町合同庁舎（SRC-8/1、延べ約8,750㎡）の空気調和設備改修及びそれに伴う建築、電気設備改修工事
5) 予定工事発注規模：3億円以上8.1億円未満
6) 入札予定時期：第2四半期（9月予定）
- 1-4 工 事 名：衆議院第二別館改修（24）電気設備工事
1) 工 事 種 別：電気設備工事
2) 工 事 場 所：東京都千代田区永田町1-6-3
3) 工 期：約14ヵ月
4) 工 事 概 要：衆議院第二別館（SRC-9/3、延べ約36,400㎡）の電灯設備改修工事
5) 予定工事発注規模：1億2,000万円以上2億円未満
6) 入札予定時期：第2四半期（9月予定）
- 1-5 工 事 名：新たな国立公文書館・憲政記念館新築（24）電気設備工事
1) 工 事 種 別：電気設備工事
2) 工 事 場 所：東京都千代田区永田町1-1-2
3) 工 期：約49ヵ月
4) 工 事 概 要：新たな国立公文書館・憲政記念館（SRC-3/4、延べ約42,300㎡）の新築における電気設備工事
5) 予定工事発注規模：20億円以上
6) 入札予定時期：第2四半期（7月予定）

- 1-6 工 事 名：新たな国立公文書館・憲政記念館新築（24）機械設備工事
 1) 工 事 種 別：暖冷房衛生設備工事
 2) 工 事 場 所：東京都千代田区永田町1-1-2
 3) 工 期：約49ヵ月
 4) 工 事 概 要：新たな国立公文書館・憲政記念館（SRC-3/4、延べ約42,300㎡）の新築における機械設備工事
 5) 予定工事発注規模：20億円以上
 6) 入札予定時期：第2四半期（7月予定）
- 1-7 工 事 名：新たな国立公文書館・憲政記念館新築（24）エレベーター設備工事
 1) 工 事 種 別：機械設備工事
 2) 工 事 場 所：東京都千代田区永田町1-1-2
 3) 工 期：約49ヵ月
 4) 工 事 概 要：新たな国立公文書館・憲政記念館（SRC-3/4、延べ約42,300㎡）の新築におけるエレベーター設備工事
 5) 予定工事発注規模：3億円以上8.1億円未満
 6) 入札予定時期：第2四半期（7月予定）
- 1-8 工 事 名：外務本省改修（24）建築その他工事
 1) 工 事 種 別：建築工事
 2) 工 事 場 所：東京都千代田区霞が関2-2-1
 3) 工 期：約11ヵ月
 4) 工 事 概 要：外務本省庁舎（SRC-8/1、延べ約34,000㎡他）の外部ピロティ、東口エントランスの特定天井改修（約670㎡）及びそれに伴う電気設備、機械設備改修工事
 5) 予定工事発注規模：1億円以上2億円未満
 6) 入札予定時期：第2四半期（8月予定）
- 1-9 工 事 名：外務本省改修（24）電気設備工事
 1) 工 事 種 別：電気設備工事
 2) 工 事 場 所：東京都千代田区霞が関2-2-1
 3) 工 期：約7ヵ月
 4) 工 事 概 要：外務本省庁舎（SRC-8/1、延べ約34,000㎡他）の国際会議室の映像・音響設備更新工事
 5) 予定工事発注規模：1億2,000万円以上2億円未満
 6) 入札予定時期：第2四半期（7月予定）
- 1-10 工 事 名：経済産業省総合庁舎改修（24）電気設備工事
 1) 工 事 種 別：電気設備工事
 2) 工 事 場 所：東京都千代田区霞が関1-3-1
 3) 工 期：約18ヵ月
 4) 工 事 概 要：経済産業省総合庁舎（S-18/3 延べ約53,000㎡他）の以下の工事
 ・本館 火災報知設備更新、電灯設備改修、非常警報設備改修、太陽光発電設備改修、情報表示（時刻）設備改修
 ・別館 非常警報設備改修、情報表示（時刻）設備改修
 5) 予定工事発注規模：10億円以上20億円未満
 6) 入札予定時期：第2四半期（9月予定）

- 1-11 工 事 名：三田共用会議所改修（24）建築その他工事
- 1) 工 事 種 別：建築工事
 - 2) 工 事 場 所：東京都港区三田2-1-8
 - 3) 工 期：約12ヵ月
 - 4) 工 事 概 要：三田共用会議所（SRC-5/1、延べ約14,680㎡）の講堂、大会議室、ロビーの特定天井改修（約1,150㎡）及びそれに伴う電気設備、機械設備改修工事
 - 5) 予定工事発注規模：3億円以上8.1億円未満
 - 6) 入札予定時期：第3四半期（12月予定）

- 1-12 工 事 名：中央合同庁舎第5号館改修（24）電気設備その他工事
- 1) 工 事 種 別：電気設備工事
 - 2) 工 事 場 所：東京都千代田区霞が関1-2-2
 - 3) 工 期：約29ヵ月
 - 4) 工 事 概 要：中央合同庁舎第5号館（S-26/3、延べ約100,600㎡）の受変電設備改修及びそれに伴う建築、機械設備改修工事
 - 5) 予定工事発注規模：20億円以上
 - 6) 入札予定時期：第4四半期（令和7年1月予定）

2. 工事希望型競争入札

該当なし

3. 通常指名競争入札

該当なし

4. 随意契約

- 4-1 工 事 名：中央合同庁舎第3号館改修（24）エレベーター設備工事
- 1) 工 事 種 別：機械設備工事
 - 2) 工 事 場 所：東京都千代田区霞が関2-1-3
 - 3) 工 期：約7ヵ月
 - 4) 工 事 概 要：中央合同庁舎第3号館（SRC-11/2、延べ約69,970㎡）のエレベーター設備について現行基準に適合させるため、耐震性能の向上及び安全対策の強化を実施する改修
 - 5) 予定工事発注規模：3,000万円未満
 - 6) 入札予定時期：第2四半期（8月予定）

- 4-2 工 事 名：新たな国立公文書館・憲政記念館新築（24）建築その他工事
- 1) 工 事 種 別：建築工事
 - 2) 工 事 場 所：東京都千代田区永田町1-1-2
 - 3) 工 期：約51ヵ月
 - 4) 工 事 概 要：新たな国立公文書館・憲政記念館（SRC-3/4、延べ約42,300㎡）の新築における建築工事、エレベーター設備工事
 - 5) 予定工事発注規模：50億円以上
 - 6) 入札予定時期：第1四半期（4月予定）